
Kivitelező adatai

Cég név:

Székhely:

Tel:

E-mail:

Adószám:

Nüj szám:

Megrendelő adatai

Név: 

E-mail: 

Telefon:

Építkezés címe

hrsz: 

Nüj szám:

Anyagköltség Munkadíj

Egyéb költségek 0 Ft 0 Ft

Alapozás szerkezeti munkái 0 Ft 0 Ft

Földszint szerkezetépítő munkái 0 Ft 0 Ft

Tető munkái 0 Ft 0 Ft

Belső befejező munkák 0 Ft 0 Ft

Külső befejező munkák 0 Ft 0 Ft

Elektromos munkák 0 Ft 0 Ft

Gépész munkák 0 Ft 0 Ft

Nyílászárók 0 Ft 0 Ft

Nettó költség 0 Ft 0 Ft

5% Áfa 0 Ft 0 Ft

Bruttó költség 0 Ft 0 Ft

Bruttó végösszeg 0 Ft

Dátum: 

Érvényes:

Költségvetés V1



12 hónap egységár 

Előirányzat anyagköltség 0 Ft

munkadíj 0 Ft 0 Ft

20 óra egységár 

Előirányzat anyagköltség 0 Ft 0 Ft

munkadíj 0 Ft

25 m3 egységár 

Előirányzat anyagköltség 0 Ft

munkadíj 0 Ft

8 m3 egységár 

Előirányzat anyagköltség 0 Ft

munkadíj 0 Ft

Nettó anyagköltség összesen 0 Ft

Nettó munkadíj összesen 0 Ft

Egyéb költségek

Építési törmelék gyűjtése, elszállítása konténerrel 

Mobil wc bérlése 

Szemét (papír, műanyag, polisztirol) gyűjtése, elszállítása konténerrel

Közmű árkok ásása, visszatemetése gépi erővel



1 egység egységár 

anyagköltség 0 Ft 0 Ft

munkadíj 0 Ft 0 Ft

1 egység egységár 

anyagköltség 0 Ft 0 Ft

munkadíj 0 Ft 0 Ft

10 óra egységár 

anyagköltség 0 Ft 0 Ft

munkadíj 0 Ft 0 Ft

10 m3 egységár 

anyagköltség 0 Ft 0 Ft

munkadíj 0 Ft 0 Ft

958 kg egységár 

anyagköltség 0 Ft 0 Ft

munkadíj 0 Ft 0 Ft

35 m3 egységár 

anyagköltség 0 Ft 0 Ft

munkadíj 0 Ft 0 Ft

55 fm egységár 

anyagköltség 0 Ft 0 Ft

munkadíj 0 Ft 0 Ft

8 óra egységár 

anyagköltség 0 Ft 0 Ft

munkadíj 0 Ft 0 Ft

111 m2 egységár 

anyagköltség 0 Ft 0 Ft

munkadíj 0 Ft 0 Ft

Alapozási munkák

Épület kitűzése

Sávalap ásása gépi erővel 90X60cm

Sávalap betonozása C16/20-24-XC2-F3, 24m betonszivattyúval

Lemezbeton oldalzsaluzása 10cm magasságig

Földtükör készítése gépi erővel

Humusz réteg eltávolítása gépi erővel, fejtett föld feldepózása telken belül

Földtükör tömörítése 

Sávalap aljába 20cm vastag tömörített zuzalék ágyazat készítése

Sávalap vasszerelése statikai kiviteli terv alapján



22 m3 egységár 

anyagköltség 0 Ft 0 Ft

munkadíj 0 Ft 0 Ft

111 m2 egységár 

anyagköltség 0 Ft 0 Ft

munkadíj 0 Ft 0 Ft

22 db egységár 

anyagköltség 0 Ft 0 Ft

munkadíj 0 Ft 0 Ft

15 m3 egységár 

anyagköltség 0 Ft 0 Ft

munkadíj 0 Ft 0 Ft

Nettó anyagköltség összesen 0 Ft

Nettó munkadíj összesen 0 Ft

10cm vastag lemez betonozása C16/20-24-XC2-F3, 24m betonszivattyúval

20cm sóderágy terítése

Sóderágy tömörítése

8mm 15X15cm 2150X5000mm háló fektetése



60 m2 egységár 

anyagköltség 0 Ft 0 Ft

munkadíj 0 Ft 0 Ft

30 m2 egységár 

anyagköltség 0 Ft 0 Ft

munkadíj 0 Ft 0 Ft

125 m2 egységár 

anyagköltség 0 Ft 0 Ft

munkadíj 0 Ft 0 Ft

18 m2 egységár 

anyagköltség 0 Ft 0 Ft

munkadíj 0 Ft 0 Ft

46 fm egységár 

anyagköltség 0 Ft 0 Ft

munkadíj 0 Ft 0 Ft

13 m2 egységár 

anyagköltség 0 Ft 0 Ft

munkadíj 0 Ft 0 Ft

270 fm egységár 

anyagköltség 0 Ft 0 Ft

munkadíj 0 Ft 0 Ft

907 db egységár 

anyagköltség 0 Ft 0 Ft

munkadíj 0 Ft 0 Ft

16 db egységár 

anyagköltség 0 Ft 0 Ft

munkadíj 0 Ft 0 Ft

3 m2 egységár 

anyagköltség 0 Ft 0 Ft

munkadíj 0 Ft 0 Ft

Koszorú egyoldali zsaluzása (35cm)

5cm xps beépítése betonszerkezet elé

Porotherm födém alátámasztása, kiemelése

Porotherm gerenda beépítése

Porotherm 45/17 kerámia béléstest beépítése

Szerkezeti munkák földszinten

Porotherm 30N+F téglafal építése M1 (HF10) falazóhabarcsba ágyazva

Porotherm 10N+F kerámia tégla válaszfal építése M1 (HF10) falazóhabarcsba ágyazva

Porotherm 25N+F téglafal építése M1 (HF10) falazóhabarcsba ágyazva

Porotherm 60/17 kerámia béléstest beépítése

Monolit födém zsaluzása alátámasztó állvánnyal



900 kg egységár 

anyagköltség 0 Ft 0 Ft

munkadíj 0 Ft 0 Ft

13 db egységár 

anyagköltség 0 Ft 0 Ft

munkadíj 0 Ft 0 Ft

21 m3 egységár 

anyagköltség 0 Ft 0 Ft

munkadíj 0 Ft 0 Ft

6 fm egységár 

anyagköltség 0 Ft 0 Ft

munkadíj 0 Ft 0 Ft

1 egység egységár 

gépköltség 0 Ft 0 Ft

munkadíj 0 Ft 0 Ft

Nettó anyagköltség összesen 0 Ft

Nettó munkadíj összesen 0 Ft

Leier LSK kémény építése

Zsaluzatok kibontása

Koszorú, PHT födém betonozása C20/25-16-XC2-F1, 24m betonszivattyúval

8mm 15X15cm 2150X5000mm háló fektetése

Födém, koszorú vasszerelési munkái 



247 m2 egységár 

anyagköltség 0 Ft 0 Ft

munkadíj 0 Ft 0 Ft

247 m2 egységár 

anyagköltség 0 Ft 0 Ft

munkadíj 0 Ft 0 Ft

62 fm egységár 

anyagköltség 0 Ft 0 Ft

munkadíj 0 Ft 0 Ft

97 m2 egységár 

anyagköltség 0 Ft 0 Ft

munkadíj 0 Ft 0 Ft

247 m2 egységár 

anyagköltség 0 Ft 0 Ft

munkadíj 0 Ft 0 Ft

158 fm egységár 

anyagköltség 0 Ft 0 Ft

munkadíj 0 Ft 0 Ft

38 m2 egységár 

anyagköltség 0 Ft 0 Ft

munkadíj 0 Ft 0 Ft

Nettó anyagköltség összesen 0 Ft

Nettó munkadíj összesen 0 Ft

Lindab színes alu ívelt kivitelű bádogelemek beépítése, falszegély, oromszegély, eresz, lefolyó, cseppentőlemez,

Ereszdeszkázat, homlokdeszka felületkezelése Milesi lazurral 3 rétegben

Gyalult csiszolt homlokdeszka beépítése

Tondach kerámia cserépfedés készítése, kiegészítők beépítése (kúpcserép, kúpalátét, fésű, szellőzőcserép, 

Tető

Tetőszerkezet ácsolása statika szerinti gerenda méretekkel, Bramac cserépléccel, 5x5cm ellenléccel, vízszintes 

ereszképzéssel, faanyag rovar és gombaölő vegyszerrel kezelve

Páraáteresztő tetőfólia rögzítése Dörken Delta® Foxx/ Foxx Plusz páraáteresztő fólia, szélzáró tetőfólia, alacsony 

dőlésszögű tetőkhöz

Eresz burkolása 15mm osb lappal (hőszigetelés fogadására)



110 m2 egységár 

anyagköltség 0 Ft 0 Ft

munkadíj 0 Ft 0 Ft

 

110 m2 egységár 

anyagköltség 0 Ft 0 Ft

munkadíj 0 Ft 0 Ft

11 db egységár 

anyagköltség 0 Ft 0 Ft

munkadíj 0 Ft 0 Ft

110 m2 egységár 

anyagköltség 0 Ft 0 Ft

munkadíj 0 Ft 0 Ft

127 m2 egységár 

anyagköltség 0 Ft 0 Ft

munkadíj 0 Ft 0 Ft

313 m2 egységár 

anyagköltség 0 Ft 0 Ft

munkadíj 0 Ft 0 Ft

110 m2 egységár 

anyagköltség 0 Ft 0 Ft

munkadíj 0 Ft 0 Ft

20 m2 egységár 

anyagköltség 0 Ft 0 Ft

munkadíj 0 Ft 0 Ft

15 m2 egységár 

anyagköltség 0 Ft 0 Ft

munkadíj 0 Ft 0 Ft

Mennyezetvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement 

vakolat, 1 cm vastagságban

Belső befejező munkák 

Padló párazárása egy réteg SBS modifikált bitumenes vastaglemez -GV35 teljes felületen lángolvasztással 

ragasztva , átlapolással, kellősítése oldószeres hideg betonmázzal

5+5cm lépésálló ATN100 hőszigetelés fektetése fóliatakarással

6mm 15X15-ös osztású 2150X5000mm térháló terítése

8cm esztrich aljzatbeton készítése

25cm AT-N100 hőszigetelő lemez terítése két rétegben (10+15cm) 15mm osb burkolattal fedve

Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement 

vakolat, 1 cm vastagságban

Ablakkávák hőszigetelése 5cm xps lappal

Ablakkávák vakolása 



438 m2 egységár 

anyagköltség 0 Ft 0 Ft

munkadíj 0 Ft 0 Ft

12 m2 egységár 

anyagköltség 0 Ft 0 Ft

munkadíj 0 Ft 0 Ft

39 m2 egységár 

anyagköltség 0 Ft 0 Ft

munkadíj 0 Ft 0 Ft

77 m2 egységár 

anyagköltség 0 Ft 0 Ft

munkadíj 0 Ft 0 Ft

55 fm egységár 

anyagköltség 0 Ft 0 Ft

munkadíj 0 Ft 0 Ft

34 m2 egységár 

anyagköltség 0 Ft 0 Ft

munkadíj 0 Ft 0 Ft

39 fm egységár 

anyagköltség 0 Ft 0 Ft

munkadíj 0 Ft 0 Ft

1 egység egységár 

anyagköltség 0 Ft 0 Ft

munkadíj 0 Ft 0 Ft

2 db egységár 

anyagköltség 0 Ft 0 Ft

munkadíj 0 Ft 0 Ft

1 egység egységár 

anyagköltség 0 Ft 0 Ft

munkadíj 0 Ft 0 Ft

Laminált parketta fektetése (lap ár 5000Ft/m2)

Wc tartályok elburkolása gipszkartonnal

Épített zuhany padló betonozása lejtésben

Parketta lábazat készítése

Oldalfal, mennyezet glettelése, diszperziós festése alap pasztel színben 

Kád-zuhany vízszigetelése feszültségmentesítő filccel S1-es ragasztóba ágyazva, sarkokon hajlaterősítő szalaggal

Kád kifalazása 5cm ytonggal

Oldalfal burkolása hidegburkolattal, lapméret 20X20-40X40cm (lap ár 7000Ft/m2)

Padló burkolása hidegburkolattal, lapméret 20X20-40X40cm (lap ár 7000Ft/m2)

Hidegburkolati lábazat készítése



9 fm egységár 

anyagköltség 0 Ft 0 Ft

munkadíj 0 Ft 0 Ft

Nettó anyagköltség összesen 0 Ft

Nettó munkadíj összesen 0 Ft

Burkolatváltók beépítése



159 m2 egységár 

anyagköltség 0 Ft 0 Ft

munkadíj 0 Ft 0 Ft

30 m2 egységár 

anyagköltség 0 Ft 0 Ft

munkadíj 0 Ft 0 Ft

30 m2 egységár 

anyagköltség 0 Ft 0 Ft

munkadíj 0 Ft 0 Ft

15cm EPS80 homlokzati hőszigetelés ragasztása, dűbelezése, csiszolása, glettelése, hálózása, élvédőzése

129 m2 egységár 

anyagköltség 0 Ft 0 Ft

munkadíj 0 Ft 0 Ft

97 m2 egységár 

anyagköltség 0 Ft 0 Ft

munkadíj 0 Ft 0 Ft

Ablakkávák hőszigetelés készítése 3cm EPS80, csiszolása, glettelése, hálózása, élvédőzése

15 m2 egységár 

anyagköltség 0 Ft 0 Ft

munkadíj 0 Ft 0 Ft

241 m2 egységár 

anyagköltség 0 Ft 0 Ft

munkadíj 0 Ft 0 Ft

30 m2 egységár 

anyagköltség 0 Ft 0 Ft

munkadíj 0 Ft 0 Ft

54 m2 egységár 

anyagköltség 0 Ft 0 Ft

munkadíj 0 Ft 0 Ft

Eresz burkolása 5cm vastag EPS80 homlokzati hőszigetelés ragasztása, dűbelezése, csiszolása, glettelése, 

hálózása, élvédőzése

Homlokzat színezése 1,5 kapart hatású vakolattal, I. színcsoport, szilikon-szilikát alapú dörzsölt hatású CT-175 

lélegző vékonyvakolat rendszer

Külső munkák

Homlokzati állvány építése-elbontása

Lábazat vízszigetelése COMBIFEX-EL kétkomponensű bitumenes vastagbevonattal

15cm XPS lábazati hőszigetelés ragasztása, hálózása, gelettelése

Lábazat színezése 1,5 kapart hatású vakolattal, I. színcsoport

Terasz alá 15cm finomszemcséjű zuzalék terítése tömörítéssel



54 m2 egységár 

anyagköltség 0 Ft 0 Ft

munkadíj 0 Ft 0 Ft

Nettó anyagköltség összesen 0 Ft

Nettó munkadíj összesen 0 Ft

Terasz burkolása műanyag állítható lábakra fektetett 2cm vastag 60x60cm lapokkal



24 db egységár 

anyagköltség 0 Ft 0 Ft

munkadíj 0 Ft 0 Ft

58 db egységár 

anyagköltség 0 Ft 0 Ft

munkadíj 0 Ft 0 Ft

 

4 db egységár 

anyagköltség 0 Ft 0 Ft

munkadíj 0 Ft 0 Ft

34 db egységár 

anyagköltség 0 Ft 0 Ft

munkadíj 0 Ft 0 Ft

20 fm egységár 

anyagköltség 0 Ft 0 Ft

munkadíj 0 Ft 0 Ft

10 db egységár 

anyagköltség 0 Ft 0 Ft

munkadíj 0 Ft 0 Ft

1 egység egységár 

anyagköltség 0 Ft 0 Ft

munkadíj 0 Ft 0 Ft

Nettó anyagköltség összesen 0 Ft

Nettó munkadíj összesen 0 Ft

Egyéb kiállások készítése, nagykapuhoz motor, kiskapu elektromos zár, kaputelefon, termosztátok, kazánháznak 

betáp, szerelvény nélkül

Megszakító tábla kiépítése

Elektromos munkák

Kapcsoló kiépítve Legrand Niloé fehér szerelvénnyel

Konnektor kiépítve Legrand Niloé  fehér szerelvénnyel

CAT5 internet-tv kábel kiépítése, szerelvények-csatlakozók nélkül

Lámpák kiépítése szerelvények nélkül

Földkábel kiépítése mérőtől a kismegszakító tábláig



25 db egységár 

anyagköltség 0 Ft 0 Ft

munkadíj 0 Ft 0 Ft

20 fm egységár 

anyagköltség 0 Ft 0 Ft

munkadíj 0 Ft 0 Ft

3 db egységár 

anyagköltség 0 Ft 0 Ft

munkadíj 0 Ft 0 Ft

108 m2 egységár 

anyagköltség 0 Ft 0 Ft

munkadíj 0 Ft 0 Ft

1 db egységár 

anyagköltség 0 Ft 0 Ft

munkadíj 0 Ft 0 Ft

1 db egységár 

anyagköltség 0 Ft 0 Ft

munkadíj 0 Ft 0 Ft

1 db egységár 

anyagköltség 0 Ft 0 Ft

munkadíj 0 Ft 0 Ft

Szerelvények

3 db egységár 

anyagköltség 0 Ft 0 Ft

munkadíj 0 Ft 0 Ft

2 db egységár 

anyagköltség 0 Ft 0 Ft

munkadíj 0 Ft 0 Ft

Padlófűtés kiépítése

Immergas Audax monoblokkos levegő-víz hőszivattyú, UBS 200 egy fűtőcsőkígyós indirekt HMV tárolóva, 

kazánház kiépítéssel, elektromos vezérléssel, 4db termosztáttal

Hőszivattyú beüzemelése

Hőszivattyú kültéri egységének vasbeton tartószerkezet építése, kulékavics szikkasztással

Gépészet

Víz-csatorna kiállás készítése szerelvényezés nélkül (HV: 9db, MV: 7db, CS: 9db)

Csatorna hálózat kiépítése telken belül

Osztógyülytő készítése hidegvíznek, melegvíznek, padlófűtésnek,

Mosdó beépítése, szifonnal, leeresztővel, szekrény nélkül

Grohe falbaépíthető wc tartály beépítése



2 db egységár 

anyagköltség 0 Ft 0 Ft

munkadíj 0 Ft 0 Ft

2 db egységár 

anyagköltség 0 Ft 0 Ft

munkadíj 0 Ft 0 Ft

3 db egységár 

anyagköltség 0 Ft 0 Ft

munkadíj 0 Ft 0 Ft

1 db egységár 

anyagköltség 0 Ft 0 Ft

munkadíj 0 Ft 0 Ft

1 db egységár 

anyagköltség 0 Ft 0 Ft

munkadíj 0 Ft 0 Ft

1 db egységár 

anyagköltség 0 Ft 0 Ft

munkadíj 0 Ft 0 Ft

1 db egységár 

anyagköltség 0 Ft 0 Ft

munkadíj 0 Ft 0 Ft

1 db egységár 

anyagköltség 0 Ft 0 Ft

munkadíj 0 Ft 0 Ft

Nettó anyagköltség összesen 0 Ft

Nettó munkadíj összesen 0 Ft

Kádtöltő csaptelep felszerelése

70x180-as kád beépítése lábbal, leeresztővel, szifonnal

Zuhany csaptelep felszerelése

L alakú uhanyajtó beépítése edzett üveggel (90X90cm) 

90cm padlóba süllyesztett zuhanyfolyóka beépítése

Mosdó csaptelepek felszerelése

Grohe wc nyomólap beépítése

Mélyöblítésű fali wc beépítése



1 előirányzat egységár 

anyagköltség 0 Ft 0 Ft

munkadíj 0 Ft 0 Ft

22 m2 egységár 

anyagköltség 0 Ft 0 Ft

munkadíj 0 Ft 0 Ft

13 db egységár 

anyagköltség 0 Ft 0 Ft

munkadíj 0 Ft 0 Ft

1 db egységár 

anyagköltség 0 Ft 0 Ft

munkadíj 0 Ft 0 Ft

9 fm egységár 

www.gelashop.hu anyagköltség 0 Ft 0 Ft

munkadíj 0 Ft 0 Ft

5 fm egységár 

www.gelashop.hu anyagköltség 0 Ft 0 Ft

munkadíj 0 Ft 0 Ft

3 db egységár 

anyagköltség 0 Ft 0 Ft

munkadíj 0 Ft 0 Ft

3 db egységár 

anyagköltség 0 Ft 0 Ft

munkadíj 0 Ft 0 Ft

1 db egységár 

anyagköltség 0 Ft 0 Ft

munkadíj 0 Ft 0 Ft

6 db egységár 

anyagköltség 0 Ft 0 Ft

munkadíj 0 Ft 0 Ft

Nyílászárók

Homlokzati nyílászáró beépítése, kívül színes-belül fehér, műanyag, 80mm profil, 3rtg üveg

120x60cm hőszigetelt lenyitható padlásfeljáró beépítése

Gelapur hőhídmegszakító beépítése ajtók alá 20x7cm

CPL átfogó tokos beltéri ajtó beépítése 75x210cm

CPL átfogó tokos beltéri ajtó beépítése 90x210cm

Beltéri ajtó kilincs felszerelése, típus megrendelővel egyeztetve

Gelapur-X hőhídmegszakító beépítése ablakok alá

Kombi, rovarhálóval ellátott külső vakolható tokos redőny beépítése

Redőny motor beépítése távirányítóval

CPL átfogó tokos beltéri kétszárnyú tolóajtó beépítése 100x210cm

http://www.gelashop.hu/
http://www.gelashop.hu/


3 db egységár 

anyagköltség 0 Ft 0 Ft

munkadíj 0 Ft 0 Ft

10 fm egységár 

anyagköltség 0 Ft 0 Ft

munkadíj 0 Ft 0 Ft

Nettó anyagköltség összesen 0 Ft

Nettó munkadíj összesen 0 Ft

Külső-belső műanyag ablakpárkány beépítése 

Bevilágító ablak beépítése tetősíkba 45*55 


